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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объект: «Капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ №5 с. 
Шумный, расположенного по адресу: Приморский край, 

Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7» 

Сметная документация разработана на основании следующих документов:  
При разработке сметной документации использованы следующие документы в области 

сметного нормирования и ценообразования: 
Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.  

Сметная документация составлена базисно–индексным методом по территориальной 
сметно-нормативной базе Приморского края 2001 года в редакции 2014 года с изменениями 
И1(4), внесенными в федеральный реестр сметных нормативов от 22.01.2015, от 24.06.2016 
под регистрационными номерами 225, 281÷288 на основании приказов Минстроя России от 
31.12.2014 № 937/пр, от 21.06.2016 №№ 435/пр÷442/пр. 

Стоимость материальных ресурсов определена по территориальным сборникам 
сметных цен (ТССЦ-2001) Приморского края на материалы, изделия и конструкции в 
редакции 2014 года с изменениями И1(4). 

Стоимость оборудования и материальных ресурсов, отсутствующая в 
территориальных сборниках сметных цен (ТССЦ-2001) Приморского края на материалы, 
изделия и конструкции, определена конъюнктурным анализом цен, утвержденным 
заказчиком. Для приведения стоимости материальных ресурсов, определенных 
конъюнктурным анализом цен, в базисный уровень цен и обратно применены индексы на 4 
квартал 2021 года по письму Минстроя России от 25.10.2021г №46012-ИФ/09: 

МАТ=6,1 (Объекты образования. Школы); 
Нормы накладных расходов приняты от ФОТ в соответствии с Методикой по 

разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденной Приказом 
Минстроя России № 812/пр. от 21.12.2020. 

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ в соответствии с Методикой по разработке 
и применению нормативов сметной прибыли, утвержденной Приказом Минстроя России 
№ 774/пр. от 11.12.2020. 

В сводном сметном расчете учтены затраты на: непредвиденные затраты в размере 2% 
и налог на добавленную стоимость в размере 20%.  

 
а) в уровне цен 2000 (без НДС): 
- Всего                                                                                          812,67 тыс.руб. 

 
б) в уровне цен 4 квартал 2021 (с НДС): 
- строительно-монтажные работы    
- оборудование                                           

13 379,6 тыс.руб. 
-  тыс.руб. 

- прочие                                                                                              -  тыс.руб. 
- Всего                                                                                          13 379,6 тыс.руб. 

 В том числе: 
- НДС 20%                                              2 229,93 тыс.руб. 

 



ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   13379,6 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Архитектурно-строительные решения 10931,05 10931,05
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

10931,05 10931,05

Итого по Главам 1-7 10931,05 10931,05

Итого по Главам 1-8 10931,05 10931,05

Итого по Главам 1-9 10931,05 10931,05

Итого по Главам 1-12 10931,05 10931,05

2 Приказ от 
04.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

218,62
2% от 10931050 2% от 0 2% от 0 2% от 0

218,62

Итого "Непредвиденные затраты" 218,62 218,62

3 № 303-ФЗ 3 
августа 2018 
г.

НДС - 20% 2229,93
20% от 11149670 20% от 0 20% от 0 20% от 0

2229,93

Итого "Налоги и обязательные платежи" 2229,93 2229,93
Итого по сводному расчету 13379,6 13379,6

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ

оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ №5 с. Шумный, расположенного по адресу: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  4 кв. 2021 г.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2021.1
Начальник

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 2



ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   812,67 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Архитектурно-строительные решения 796,74 796,74
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

796,74 796,74

Итого по Главам 1-7 796,74 796,74

Итого по Главам 1-8 796,74 796,74

Итого по Главам 1-9 796,74 796,74

Итого по Главам 1-12 796,74 796,74

2 Приказ от 
04.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

15,93
2% от 796740 2% от 0 2% от 0 2% от 0

15,93

Итого "Непредвиденные затраты" 15,93 15,93

Итого по сводному расчету 812,67 812,67

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ

оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ №5 с. Шумный, расположенного по адресу: Приморский край, 
Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000 г.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 10931,05 (796,74) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 10931,05 (796,74) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2068,55 (74,54) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 7104,66 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 185,76 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

165-2021-АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ №5 с. Шумный, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7

Архитектурно-строительные решения

Страница 1



ГРАНД-Смета 2021.1

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР46-04-008-03 100 м2 
покрытия

17,84

1 525,22 9 369,92 27,75 260 015
2 84,58 1 508,91 3,05 4 602

чел.-ч 55,52 990,4768
609,80 10 878,83

9 369,92 260 015
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 8 526,63 236 614

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 4 872,36 135 208

24 277,82 636 439
2 ТЕР46-04-007-04 100 м2 17,84

1 506,20 9 030,61 27,75 250 599
2 196,44 3 504,49 15,12 52 988
3 101,00 1 801,84 27,75 50 001

чел.-ч 51,6 920,544
чел.-ч 6,14 109,5376

702,64 12 535,10
10 832,45 300 600

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 91 91 9 857,53 273 546

Разборка покрытий кровель: из 
асбестоцементных плит и черепицы

Объем=1784 / 100
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разборка деревянных прогонов, защитного и 
рабочего настила покрытия

№ п/п Индексы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Объем=1784 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Раздел 1. Демонтаж
3

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Страница 2



ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.2

% 52 52 5 632,87 156 312

28 025,50 733 445
3 ТЕРр58-1-1 100 м2 

кровли
17,84

1 146,14 2 607,14 27,75 72 348
2 41,45 739,47 15,92 11 772
3 7,57 135,05 27,75 3 748

509-9900 т 1,4 24,976
чел.-ч 15,16 270,4544
чел.-ч 0,46 8,2064

187,59 3 346,61
2 742,19 76 096

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.92

% 90 90 2 467,97 68 486

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.92

% 46 46 1 261,41 35 004

7 075,99 187 610
4 ТЕР10-01-002-01 1 м3 

древесины 
в 

конструкци
и

0,6

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.2

1 242,83 0,8 116,56 27,75 3 235
2 37,90 0,8 18,19 11,53 210
3 2,47 0,8 1,19 27,75 33
4 1 912,88 0 0,00 13,35

чел.-ч 24,09 0,8 11,5632
чел.-ч 0,15 0,8 0,072

2 193,61 134,75
117,75 3 268

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 114,45 3 176

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 55,05 1 528

304,25 8 149
5 ТЕР12-01-010-01 100 м2 

покрытия
1,2412

Всего по позиции
Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами

Объем=1784 / 100
ОТ
ЭМ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Демонтаж деревянных элементов крыши

в т.ч. ОТм
Строительный мусор
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Демонтаж отливов, карниза, софитных планок  
из стали

Страница 3



ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.4

1 1 165,84 0,7 1 012,93 27,75 28 109
2 24,21 0,7 21,03 14,35 302
3 3,29 0,7 2,86 27,75 79
4 9 122,55 0 0,00 11,86

чел.-ч 112,75 0,7 97,96171
чел.-ч 0,2 0,7 0,173768

10 312,60 1 033,96
1 015,79 28 188

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 996,49 27 652

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 492,15 13 657

2 522,60 69 720
6 ТЕРр58-17-2 100 м2 

покрытия 
кровли

12,972

1 120,86 1 567,80 27,75 43 506
2 1,93 25,04 4,14 104

509-9900 т 1,04 13,49088
чел.-ч 13,08 169,67376

122,79 1 592,84
1 567,80 43 506

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.92

% 90 90 1 411,02 39 155

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.92

% 46 46 721,19 20 013

3 725,05 102 778
7 ТЕР09-03-029-01 1 т 

конструкци
й

0,12

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.4

1 369,34 0,7 31,02 27,75 861
2 800,80 0,7 67,27 10,99 739
3 92,95 0,7 7,81 27,75 217
4 94,59 0 0,00 10,28

101-1714 т 0 0 0
201-9002 т 1 0 0

чел.-ч 32,37 0,7 2,71908
чел.-ч 5,64 0,7 0,47376

1 264,73 98,29
38,83 1 078

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Объем=(12,4+47,88+63,84) / 100
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Всего по позиции
Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм

Объем=1297,2 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Демонтаж лестницы

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные
Конструкции стальные
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 32,50 902

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 20,46 568

151,25 3 070

8 ТССЦпг01-01-01-041 1 т груза 23,874 40,41 964,75 14,90 14 375

9 ТССЦпг01-01-01-043 1 т груза 55,706 3,71 206,67 16,15 3 338

10 ТССЦпг03-21-01-080 1 т груза 79,58 37,46 2 981,07 16,95 50 529

33 772,87

23 735,98
10 036,89
1 948,75

70 234,95
66 289,13

23 735,98
6 091,07

23 406,59
13 055,49
3 945,82

25 684,73
23 406,59
13 055,49
70 234,95

11 ТЕР10-01-002-01 1 м3 
древесины 

в 
конструкци

и

0,6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 242,83 1,15 167,55 27,75 4 650

НР Строительные металлические конструкции

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
Объем=(14,27+55,3+6,36+0,36+0,05+0,19+0,01+2,92+0,12)*0,7
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза

Объем=14,27+55,3+6,36+0,36+0,05+0,19+0,01+2,92+0,12
Итоги по разделу 1 Демонтаж :

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Строительный мусор (транспортная схема прилагается)

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
Объем=(14,27+55,3+6,36+0,36+0,05+0,19+0,01+2,92+0,12)*0,3

     Строительные работы
          Строительные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Демонтаж

Раздел 2. Крыша
Элементы кровли

Установка стропил. Применит. лобовая доска

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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ГРАНД-Смета 2021.1
2 37,90 1,25 28,43 11,53 328
3 2,47 1,25 1,85 27,75 51
4 1 912,88 1 147,73 13,35 15 322

чел.-ч 24,09 1,15 16,6221
чел.-ч 0,15 1,25 0,1125

2 193,61 1 343,71
169,40 4 701

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 164,66 4 569

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 79,19 2 198

1 587,56 27 067
12 ТЕРр58-12-4 100 м2 17,84

1 177,47 3 166,06 27,75 87 858
2 9,60 171,26 11,23 1 923
3 1,32 23,55 27,75 654
4 1 008,00 17 982,72 15,69 282 149

чел.-ч 18,41 328,4344
чел.-ч 0,08 1,4272

1 195,07 21 320,04
3 189,61 88 512

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.92

% 90 90 2 870,65 79 661

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.92

% 46 46 1 467,22 40 716

25 657,91 492 307
13 ТЕР10-01-083-08 100 м2 

покрытия
17,84

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 317,26 1,15 6 508,91 27,75 180 622
2 73,98 1,25 1 649,75 12,39 20 440
3 7,07 1,25 157,66 27,75 4 375
4 3 395,43 60 574,47 14,31 866 821

чел.-ч 29,54 1,15 606,04264
чел.-ч 0,43 1,25 9,589

3 786,67 68 733,13
6 666,57 184 997

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 6 479,91 179 817

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы
Объем=1784 / 100
ОТ

Устройство по фермам настила: защитного

Объем=1784 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ФОТ
НР Деревянные конструкции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 3 116,62 86 486

78 329,66 1 334 186
14 102-0045 м3 -30,328 1 235,00 -37 455,08 14,31 -535 982

(Деревянные конструкции)
15 ТССЦ-101-5715 м2 1962,4 48,83 95 823,99 12,90 1 236 129

(Материалы для строительных работ)

16 ТЕР12-01-015-03 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

17,84

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 83,10 1,15 1 704,88 27,75 47 310
2 26,28 1,25 586,04 12,39 7 261
3 2,14 1,25 47,72 27,75 1 324
4 1 058,15 18 877,40 8,73 164 800

чел.-ч 7,84 1,15 160,84544
чел.-ч 0,13 1,25 2,899

1 167,53 21 168,32
1 752,60 48 634

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 1 719,30 47 710

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 849,13 23 563

23 736,75 290 644
17 101-0856 м2 -1962,4 7,85 -15 404,84 8,73 -134 484

(Кровли)
18 101-0594 т -0,892 3 893,00 -3 472,56 8,73 -30 315

(Кровли)
19 Конъюнктурный 165-2021, 

п.1
м2 1962,4 13,12 25 746,69 6,10 157 055

(Материалы)

20 ТЕР12-01-007-07 100 м2 
кровли

17,84

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III 
сорта

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-
3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, 
толщиной: 12 мм

Объем=1784*1,1
Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

Объем=1784 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции
Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

Мастика битумная кровельная горячая

Подкладочный ковер Технониколь

Цена=80,03/6,1

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Устройство кровель из черепицы: полосной 
битумной на скатной кровле по сплошной 
обшивке без ее устройства
Объем=1784 / 100
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б
1 698,50 1,15 14 330,43 27,75 397 669
2 43,42 1,25 968,27 13,77 13 333
3 5,43 1,25 121,09 27,75 3 360
4 20 083,92 358 297,13 3,46 1 239 708

201-9005 т 0 0
чел.-ч 63,5 1,15 1302,766
чел.-ч 0,33 1,25 7,359

20 825,84 373 595,83
14 451,52 401 029

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 14 176,94 393 409

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 7 001,76 194 299

394 774,53 2 238 418
21 101-2099 м2 -1855,36 186,00 -345 096,96 3,46 -1 194 035

(Кровли)
22 ТССЦ-101-7880 м2 1855,36 61,78 114 624,14 5,91 677 429

(Материалы для строительных работ)
23 ТССЦ-101-7886 м2 29,66 75,60 2 242,30 5,79 12 983

(Материалы для строительных работ)

24 Конъюнктурный 165-2021, 
п.2

мп 84,6 94,08 7 959,17 6,10 48 551

(Материалы для строительных работ)

25 ТССЦ-101-8022 кг 5 33,00 165,00 8,27 1 365

(Материалы для строительных работ)
26 ТССЦ-101-4727 кг 20 15,97 319,40 29,18 9 320

(Материалы для строительных работ)
27 ТЕР12-01-013-03 100 м2 

утепляемо
го 

покрытия

12,972

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 525,53 1,15 7 839,75 27,75 217 553
2 107,34 1,25 1 740,52 12,49 21 739
3 9,05 1,25 146,75 27,75 4 072
4 3 929,52 50 973,73 12,00 611 685

в т.ч. ОТм
М
Конструкции металлические мелкие
ЗТ
ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Черепица битумная полосная Katepal, размер 
1000х317 мм

Черепица кровельная, марка "SHINGLAS" 
серия: "Кадриль"

Ковер ендовный, марка "SHINGLAS" (ТУ 5774-
039-17925162-2005)

Объем=24,5*0,4+66,2*0,3
Аэроэлемент конька GRAND LINE черный, 310 
мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Цена=573,88/6,1
Герметик полиуретановый: САЗИ ВИЛАН-405, 
долговременная герметизация швов

Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ 
№ 23 (Фиксер)

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

Объем=1297,2 / 100
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чел.-ч 45,54 1,15 679,356612

чел.-ч 0,55 1,25 8,91825
4 562,39 60 554,00

7 986,50 221 625
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 7 834,76 217 414

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 3 869,46 107 377

72 258,22 1 175 768
28 104-0004 м3 -80,16696 476,00 -38 159,47 12,00 -457 914

(Кровли)
29 ТССЦ-104-0495 м3 80,16696 1 375,18 110 244,00 7,04 776 118

(Материалы для строительных работ)

30 ТЕР12-01-010-01 100 м2 
покрытия

0,399

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 165,84 1,15 534,95 27,75 14 845
2 24,21 1,25 12,07 14,35 173
3 3,29 1,25 1,64 27,75 46
4 9 122,55 3 639,90 11,86 43 169

чел.-ч 112,75 1,15 51,7353375

чел.-ч 0,2 1,25 0,09975
10 312,60 4 186,92

536,59 14 891
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 526,39 14 608

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 259,98 7 215

4 973,29 80 010
31 ТССЦ-101-2410 п.м 159,6 23,80 3 798,48 11,97 45 468

(Материалы для строительных работ)

СП Кровли

Всего по позиции
Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-
96)

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" 
ROCKWOOL

Карниз

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
Объем=(159,6*0,25) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Ходовые мостики

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Откосная планка шириной 250 мм из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием (применит. софитная планка)
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32 ТЕРр69-7-2 100 п. м 

переходны
х мостиков

1,546

1 1 014,77 1 568,83 27,75 43 535
2 164,84 254,84 10,26 2 615
3 7,57 11,70 27,75 325
4 6 838,04 10 571,61 15,01 158 680

чел.-ч 104,4 161,4024
чел.-ч 0,46 0,71116

8 017,65 12 395,28
1 580,53 43 860

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.103

% 92 92 1 454,09 40 351

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.103

% 44 44 695,43 19 298

14 544,80 264 479

33 ТЕР12-01-012-01 100 м 
ограждени

я

1,5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 71,64 1,15 123,58 27,75 3 429
2 57,16 1,25 107,18 11,13 1 193
3 4,77 1,25 8,94 27,75 248
4 3 158,52 4 737,78 12,69 60 122

чел.-ч 6,67 1,15 11,50575
чел.-ч 0,29 1,25 0,54375

3 287,32 4 968,54
132,52 3 677

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 130,00 3 607

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 64,21 1 782

5 162,75 70 133
34 201-0777 т -0,45 10 456,84 -4 705,58 12,69 -59 714

(Кровли)

Устройство: переходных мостиков на чердаке

Объем=154,6 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Ограждение и снегозадержатель

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Ограждение кровель перилами

Объем=150 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
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35 ТССЦ-201-0777 т 0,7163 10 456,84 7 490,23 12,75 95 500

(Материалы для строительных работ)

36 ТССЦ-101-4644 100 шт. 5 61,60 308,00 2,66 819

(Материалы для строительных работ)

37 ТЕР12-01-012-01 100 м 
ограждени

я

1,5

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 71,64 1,15 123,58 27,75 3 429
2 57,16 1,25 107,18 11,13 1 193
3 4,77 1,25 8,94 27,75 248
4 3 158,52 4 737,78 12,69 60 122

чел.-ч 6,67 1,15 11,50575
чел.-ч 0,29 1,25 0,54375

3 287,32 4 968,54
132,52 3 677

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 130,00 3 607

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 64,21 1 782

5 162,75 70 133
38 201-0777 т -0,45 10 456,84 -4 705,58 12,69 -59 714

(Кровли)
39 ТССЦ-201-0777 т 0,7377 10 456,84 7 714,01 12,75 98 354

(Материалы для строительных работ)

40 ТССЦ-101-4644 100 шт. 5 61,60 308,00 2,66 819

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

Объем=(232,5+483,8)/1000
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 
5,5х38 мм

Объем=500 / 100
Ограждение кровель перилами. Применит. 
снегодержатель

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=150 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=(471,3+266,4)/1000
Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 
5,5х38 мм

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
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(Материалы для строительных работ)

41 ТЕР09-03-030-01 1 т 
конструкци

й

2,61063

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 435,91 1,15 1 308,70 27,75 36 316
2 675,41 1,25 2 204,06 12,40 27 330
3 77,88 1,25 254,14 27,75 7 052
4 94,59 246,94 10,28 2 539

101-1714 т 0 0
201-9002 т 1 2,61063

чел.-ч 39,13 1,15 117,477044
7

чел.-ч 4,72 1,25 15,402717
1 205,91 3 759,70

1 562,84 43 368
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 1 308,10 36 299

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 823,62 22 855

5 891,42 125 339
42 ТССЦ-201-0777 т 2,53411 10 456,84 26 498,78 12,75 337 859

(Материалы для строительных работ)

43 ТССЦ-101-2039 кг 76,52 26,30 2 012,48 6,54 13 162

(Материалы для строительных работ)

44 ТЕР26-02-019-01 100 м2 
обрабатыв

аемой 
поверхнос

ти

58,63

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 150,16 1,15 10 124,46 27,75 280 954
2 93,48 1,25 6 850,92 2,30 15 757

Объем=500 / 100
Кровельный мостик

Монтаж площадок с настилом и ограждением 
из листовой, рифленой, просечной и круглой 
стали

М
Болты с гайками и шайбами строительные
Конструкции стальные
ЗТ

ЗТм

Объем=(206,11+1429,1+898,9+76,52)/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

Объем=(206,11+1429,1+898,9)/1000
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 12 мм

Огнебиозащита
Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Объем=5863 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
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3 0,14 1,25 10,26 27,75 285
4 5,25 307,81 21,39 6 584

113-9005 кг 33,58 1968,7954
чел.-ч 13,16 1,15 887,30642
чел.-ч 0,01 1,25 0,732875

248,89 17 283,19
10 134,72 281 239

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.20

% 97 0,9 87,3 8 847,61 245 522

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.20

% 55 0,85 46,75 4 737,98 131 479

30 868,78 680 296
45 ТССЦ-113-8073 кг 1968,7954 12,40 24 413,06 13,15 321 032

(Материалы)

46 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

6,3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 68,55 1,15 496,64 27,75 13 782
2 10,24 1,25 80,64 3,61 291
3 0,12 1,25 0,95 27,75 26
4 213,87 1 347,38 7,36 9 917

чел.-ч 5,31 1,15 38,47095
чел.-ч 0,01 1,25 0,07875

292,66 1 924,66
497,59 13 808

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

% 94 0,9 84,6 420,96 11 682

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

% 51 0,85 43,35 215,71 5 986

2 561,33 41 658
47 ТЕР13-03-004-26 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

6,3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 42,13 1,15 305,23 27,75 8 470

М
Антисептик-антипирен
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм

Антикоррозионное покрытие
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=630 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=630 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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2 6,71 1,25 52,84 4,47 236
3 0,12 1,25 0,95 27,75 26
4 300,43 1 892,71 9,82 18 586

чел.-ч 3,83 1,15 27,74835
чел.-ч 0,01 1,25 0,07875

349,27 2 250,78
306,18 8 496

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.13

% 94 0,9 84,6 259,03 7 188

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.13

% 51 0,85 43,35 132,73 3 683

2 642,54 38 163

48 ТЕР09-03-029-01 1 т 
конструкци

й

0,73897

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 369,34 1,15 313,87 27,75 8 710
2 800,80 1,25 739,71 10,99 8 129
3 92,95 1,25 85,86 27,75 2 383
4 94,59 69,90 10,28 719

101-1714 т 0 0
201-9002 т 1 0,73897

чел.-ч 32,37 1,15 27,5085277

чел.-ч 5,64 1,25 5,2097385
1 264,73 1 123,48

399,73 11 093
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 334,57 9 285

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 210,66 5 846

1 668,71 32 689
49 ТССЦ-201-0777 т 0,68427 10 456,84 7 155,30 12,75 91 230

(Материалы для строительных работ)

50 ТССЦ-101-2039 кг 54,7 26,30 1 438,61 6,54 9 409

(Материалы)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

Объем=(354,43+218,37+111,47+32,76+6,27+15,67)/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Кровельная лестница

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные
Конструкции стальные
ЗТ

Всего по позиции
Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

Объем=(354,43+218,37+111,47)/1000
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 12 мм
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51 ТЕР09-03-029-01 1 т 
конструкци

й

0,0633

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 369,34 1,15 26,89 27,75 746
2 800,80 1,25 63,36 10,99 696
3 92,95 1,25 7,35 27,75 204
4 94,59 5,99 10,28 62

101-1714 т 0 0
201-9002 т 1 0,0633

чел.-ч 32,37 1,15 2,3563742
чел.-ч 5,64 1,25 0,446265

1 264,73 96,24
34,24 950

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 28,66 795

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 18,04 501

142,94 2 800
52 ТССЦ-201-0777 т 0,0633 10 456,84 661,92 12,75 8 439

(Материалы для строительных работ)

53 ТССЦ-101-3137 100 шт. 0,28 187,00 52,36 4,51 236

(Материалы для строительных работ)

54 ТЕР46-05-008-03 1 т 
металлоко
нструкций

0,01534

1 943,45 14,47 27,75 402
2 263,31 4,04 4,80 19
4 81,96 1,26 9,66 12

201-9005 т 1 0,01534
чел.-ч 84,69 1,2991446

1 288,72 19,77
14,47 402

Лестница доступа на кровлю
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

Объем=0,06+0,0033
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Объем=32,76+6,27+15,67

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные
Конструкции стальные

Объем=28 / 100
Страховочная петля

Монтаж мелких металлоконструкций массой 
до 10 кг

Объем=(7+8,12+0,22)/1000
ОТ

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

Объем=0,06+0,0033
Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х95 мм

ФОТ

ЭМ
М
Конструкции металлические мелкие
ЗТ
Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 14,90 414

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 8,54 237

43,21 1 084
55 ТССЦ-201-0777 т 0,01512 10 456,84 158,11 12,75 2 016

(Материалы для строительных работ)

56 ТССЦ-101-2039 кг 0,2188 26,30 5,75 6,54 38

(Материалы)

57 ТЕР10-01-003-01 1 слуховое 
окно

1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 68,55 1,15 78,83 27,75 2 188
2 22,48 1,25 28,10 11,95 336
3 1,81 1,25 2,26 27,75 63
4 288,30 288,30 14,52 4 186

101-9084 компл. 0 0
чел.-ч 6,63 1,15 7,6245
чел.-ч 0,11 1,25 0,1375

379,33 395,23
81,09 2 251

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 78,82 2 188

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 37,91 1 052

511,96 9 950
58 203-0251 м2 -0,5 163,97 -81,99 14,52 -1 190

(Деревянные конструкции)
59 ТССЦ-203-0308 м2 0,945 520,00 491,40 6,62 3 253

(Материалы для строительных работ)

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=(7+8,12)/1000
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр: 12 мм

Объем=0,03276*4+0,00627*4+0,01567*4
Слуховые окна (4 шт.)

Устройство слуховых окон

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Створки оконные для жилых зданий площадь: 
0,3-0,4 м2

Полотна люков и лазов высотой: 1177 мм ПЛ 
12-9, площадь 1,03 м2

Приборы оконные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=1,05*0,9
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60 ТССЦ-101-0953 шт. 2 21,20 42,40 3,02 128

(Материалы)
61 ТССЦ-101-2000 компл. 1 69,11 69,11 3,68 254

(Материалы)
62 ТЕР10-01-008-09 100 м2 

стен, 
фронтонов 

(за 
вычетом 

проемов) и 
развернут

ых 
поверхнос

тей 
карнизов

0,0288

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 248,74 1,15 8,24 27,75 229
2 20,34 1,25 0,73 9,78 7
4 7 358,35 211,92 11,95 2 532

чел.-ч 25,1 1,15 0,831312
7 627,43 220,89

8,24 229
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 8,01 223

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 3,85 107

232,75 3 098

63 ТЕР10-01-010-02 1 м3 
древесины 

в 
конструкци

и

0,176

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 204,42 1,15 41,37 27,75 1 148
2 34,87 1,25 7,67 9,70 74
4 878,65 154,64 10,49 1 622

чел.-ч 20,1 1,15 4,06824
1 117,94 203,68

41,37 1 148

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная

Приборы дверные для барьеров в 
гардеробных

Обивка стен кровельной сталью: 
оцинкованной по асбесту Применит.

Объем=2,88 / 100

Приставная лестница (4 шт.)
Установка элементов каркаса: из бревен и 
пластин

Объем=0,044*4
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 40,21 1 116

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 19,34 537

263,23 4 497

591 172,56

48 787,22
15 657,61

891,61
526 727,73
661 675,72

48 787,22
15 657,61

526 727,73
46 827,57
23 675,59
49 678,83
46 827,57
23 675,59

661 675,72

64 ТЕР12-01-009-02 100 м 
желобов

1,454

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 324,78 1,15 543,06 27,75 15 070
2 23,59 1,25 42,87 13,32 571
3 2,63 1,25 4,78 27,75 133
4 7 084,80 10 301,30 12,58 129 590

чел.-ч 31,41 1,15 52,520661
чел.-ч 0,16 1,25 0,2908

7 433,17 10 887,23
547,84 15 203

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 537,43 14 914

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 265,43 7 366

11 690,09 167 511
65 101-1875 т -0,657208 11 487,00 -7 549,35 12,58 -94 971

(Кровли)

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Крыша :
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы

  Итого по разделу 2 Крыша
Раздел 3. Водосточная система

Устройство желобов: подвесных

Объем=145,4 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
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ГРАНД-Смета 2021.1
66 ТССЦ-301-5842 шт. 49 229,28 11 234,72 7,87 88 417

(Материалы для строительных работ)
67 ТЕР12-01-009-01 100 м 

желобов
1,07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 876,32 1,15 1 078,31 27,75 29 923
2 304,37 1,25 407,09 13,35 5 435
3 34,71 1,25 46,42 27,75 1 288
4 18 542,55 19 840,53 12,65 250 983

чел.-ч 84,75 1,15 104,284875

чел.-ч 2,11 1,25 2,822125
19 723,24 21 325,93

1 124,73 31 211
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.12

% 109 0,9 98,1 1 103,36 30 618

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.12

% 57 0,85 48,45 544,93 15 122

22 974,22 332 081
68 101-1875 т -1,1877 11 487,00 -13 643,11 12,65 -172 585

(Кровли)
69 ТССЦ-301-5865 шт. 36 321,38 11 569,68 7,28 84 227

(Материалы)
70 ТССЦ-301-5871 шт. 85 60,13 5 111,05 8,05 41 144

(Материалы)
71 ТССЦ-301-5877 шт. 51 105,24 5 367,24 6,97 37 410

(Материалы)
72 ТССЦ-301-5844 шт. 208 43,23 8 991,84 8,72 78 409

(Материалы)
73 ТССЦ-301-5875 шт. 17 95,86 1 629,62 7,28 11 864

(Материалы)
74 ТССЦ-301-5860 шт. 17 92,09 1 565,53 7,43 11 632

(Материалы)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 
мм, стандартный цвет

Устройство желобов: настенных. 
Применительно трубы.
Объем=107 / 100

СП Кровли

Всего по позиции
Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, 
стандартный цвет

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 
мм, стандартный цвет

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, 
стандартный цвет

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет (патрубок)

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет

Страница 19



ГРАНД-Смета 2021.1
75 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 
бутобетона 

и 
железобет
она в деле

0,0306

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 702,80 1,15 59,92 27,75 1 663
2 1 659,21 1,25 63,46 15,73 998
3 296,10 1,25 11,33 27,75 314
4 58 409,51 1 787,33 8,24 14 728

чел.-ч 180 1,15 6,3342
чел.-ч 18 1,25 0,6885

61 771,52 1 910,71
71,25 1 977

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 0,9 91,8 65,41 1 815

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 35,13 975

2 011,25 20 179
76 ТЕР27-02-004-01 100 м 

лотка
0,17

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 727,88 1,15 337,80 27,75 9 374
2 4 978,89 1,25 1 058,01 13,51 14 294
3 705,36 1,25 149,89 27,75 4 159
4 1 058,12 179,88 9,53 1 714

403-9022 м3 4,62 0,7854
чел.-ч 169,9 1,15 33,21545
чел.-ч 43,3 1,25 9,20125

7 764,89 1 575,69
487,69 13 533

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 0,9 113,4 553,04 15 346

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 393,81 10 928

2 522,54 51 656
77 Конъюнктурный 165-2021, 

п.3
шт 34 39,96 1 358,64 6,10 8 288

(Материалы)

Объем=3,06 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Устройство бетонной подготовки

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Устройство водосбросных сооружений с 
проезжей части из лотков в откосах насыпи

Объем=17 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Конструкции сборные железобетонные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Водоотводный лоток Gidrolica бетонный, 
коробчатый, DN 100, 500х140х60 мм

Страница 20



ГРАНД-Смета 2021.1

61 335,42

2 019,09
1 571,43

212,42
57 744,90
64 833,96

2 019,09
1 571,43

57 744,90
2 259,24
1 239,30
2 231,51
2 259,24
1 239,30

64 833,96

686 280,85 7 865 683

74 542,29 2 068 548
27 265,93 283 330
3 052,78 84 714

584 472,63 5 513 805
796 744,63 10 931 052
792 798,81 10 866 148

74 542,29 2 068 548
23 320,11 218 426

584 472,63 5 513 805
72 493,40 2 011 689
37 970,38 1 053 680
3 945,82 64 904

77 595,07 2 153 262
72 493,40 2 011 689
37 970,38 1 053 680

796 744,63 10 931 052,00

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итоги по разделу 3 Водосточная система :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Цена=243,77/6,1

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда

          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Водосточная система
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)

     Строительные работы
          Строительные работы
               В том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
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 (2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

м2 м2 156,00 130,00 3,90 133,90 2021 4 ООО «ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы»

7702521529 https://shop.tn.ru/podkladochny
j-kover-anderep-gl-15h1-m

г. Владивосток 2

м2 рулон 
(15 м2)

2 399,00 133,28 4,00 137,28 2021 4 ООО "Промзапас-ОПТ" 254301001 2536305150 https://promzapas.ru/kontakty/ г. Владивосток 2

м2 м2 93,24 77,70 2,33 80,03 2021 4 ООО "ТехноНИКОЛЬ" 381201001 3811066336

https://vladivostok.tstn.ru/produ
ct/podkladochnyy-kover-dlya-

gibkoy-cherepitsy-stroizol-
khmm/

г. Владивосток 2

мп шт 3 343,00 557,17 16,72 573,88 2021 4 ООО «Таймс» 402801001 4028051732
https://www.grandline.ru/ae
roelement-konka-grand-line-
korichnevyy-310mm-5m-

168973.html

г. Калуга 1

мп шт 3 343,00 557,17 16,72 573,88 2021 4 ООО «Компания 
Апельсин»

780201001 7807155693

https://apelsingroup.ru/catalog
/elementy-

krovli/metallocherepitsa-
universalnye-

komplektuyushchie/aeroeleme
nt-konka-grand-layn-grand-line-

5-m-kh-310-mm-tsvet-
korichnevyy/

г. Санкт-Петербург 2

1

УТВЕРЖДАЮ:

___________

"_____" ____________2021 г.

Капитальный ремонт кровли здания МКОУ СОШ №5 с. Шумный, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7

Конъюнктурный анализ
по выбору поставщиков материалов и оборудования

(наименование объекта)
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https://www.grandline.ru/aeroelement-konka-grand-line-korichnevyy-310mm-5m-168973.html
https://www.grandline.ru/aeroelement-konka-grand-line-korichnevyy-310mm-5m-168973.html
https://www.grandline.ru/aeroelement-konka-grand-line-korichnevyy-310mm-5m-168973.html
https://www.grandline.ru/aeroelement-konka-grand-line-korichnevyy-310mm-5m-168973.html


мп шт 3 343,00 557,17 16,72 573,88 2021 4 ООО "МИРАПРОФ 780201001 7802846584

https://kfz-spb.ru/katalog-
tovarov/komplektuyuwie/m

ontazhnye-
lenty/aeroelement-kon-ka-

grand-line-korichnevyj-
310mm-5m/

г. Санкт-Петербург 2

шт шт 299,00 249,17 7,48 256,64 2021 4 ООО «ТД «Евротрейдинг» 773101001 5024111220

https://www.gidrolica.ru/produc
t/bgf-melkosidyashij-lotok-

dn100-h-60-shirina-140-bez-
uklona39/

г. Владивосток 2

шт шт 284,00 236,67 7,10 243,77 2021 4 ООО 
«ВсеИнструменты.ру»

997750001 7722753969 https://www.vseinstrumenti.ru/c
ontacts/1.html г. Москва 2

шт шт 311,00 259,17 7,78 266,94 2021 4 ООО «Строительный 
торговый дом «Петрович» 

997350001 7802348846 https://moscow.petrovich.ru/ab
out/

г. Москва 2
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 Согласовано: 

 
________________ 

 
«___» ___________________ 2021 г. 

 

 

Транспортная схема перевозки мусора  

Транспортная схема перевозки мусора от здания, расположенного по адресу: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7, до места утилизации мусора 
«Полигон твердых бытовых отходов с. Чугуевка». 

 

Согласно приведенной карте перевозки мусора расстояние до места утилизации составляет 
80 км. 

 

                 МП  


	ADPD789.tmp
	ССРСС

	ADPE4A.tmp
	ССРСС

	ADPDE8D.tmp
	Лист1

	ADP4354.tmp
	Лист1




